

									ARCHITEKTEN R+K
									KOPPELDAMM 12 - 25335 ELM SHORN
BV :	Appen, Grundschule Umbau-Erweiterung / Geamtkosten								TEL. 04121-4916800 - FAX 04121-4916802
Betr.:	KOSTENERMITTLUNG								
Proj-Nr.:	15 - 44								28.10.2016
Kostenberechnung									
DIN 276	Gewerk								
100	Grundstück								brutto EUR
200	Herrichten und Erschliessen								
210	Herrichten								
200	Summe Herrichten und Erschliessen								
			BT 1	BT 2	BT 3	BT 4	BT 5	BT 6	BT 1 - 6
300	Bauwerk								
	Baukonstruktion								
BT 1	Lehrerzimmer + Verwaltung (R15.1- R19/20)	42.968,91							42.968,91
BT 2	Lehrer-WC`s (R35 - R36/37)		29.892,50						29.892,50
	Werkraum, Gruppen /R30 + R 34)								
BT 3	Betreuung (R26.1 + R27.1)			150.680,57					150.680,57
BT 4	Betreuung (R11, 12, 10.3, 13+14)				111.910,53				111.910,53
BT 5	Gruppenr., Computerr.,Klasse(R101+102.4+110)					146.826,42			269.381,41
	Dachdeckung neu					122.554,99			
BT 6	Musikraum+ Klasse 2a (135,91						22.861,30		160.244,02
	Dachdeckung neu						137.382,72		
300	Summe Baukonstruktion	42.968,91	29.892,50	150.680,57	111.910,53	269.381,41	160.244,02	765.077,93	
400	Installation								
BT 1	Lehrerzimmer + Verwaltung (R15.1- R19/20)	29.199,33							29.199,33
BT 2	Lehrer-WC`s (R35 - R36/37)								
	Werkraum, Gruppen /R30 + R 34)		30.505,82						30.505,82

BT 3	Betreuung (R26.1 + R27.1)			25.592,57				25.592,57	
BT 4	Betreuung (R11, 12, 10.3, 13+14)				14.136,75			14.136,75	
BT 5	Gruppenr., Computerr., Klasse(R101+102.4+110)					28.135,91		29.135,91	
	Dachdeckung neu					1.000,00			
BT 6	Musikraum+ Klasse 2a (135,91						2.882,18	3.882,18	
	Dachdeckung neu						1.000,00		
400	Summe Installation	29.199,33	30.505,82	25.592,57	14.136,75	29.135,91	3.882,18	132.452,56	
	Summe 300 + 400	72.168,23	60.398,32	176.273,14	126.047,28	298.517,32	164.126,20	897.530,49	
500	Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	3.141,60	5183,64	1.000,00			
	Dachdeckung neu					5.000,00	5.000,00		
500	Summe Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	3.141,60	5.183,64	1.000,00	5.000,00	16.325,24	
	Zwischensumme	73.168,23	61.398,32	179.414,74	131.230,92	299.517,32	169.126,20	913.855,73	
600	Ausstattung + Kunstwerke								
600	Ausstattung + Kunstwerke	27.786,50	3.248,70	0,00	0,00	12.637,80	6.354,60	50.027,60	
	Zwischensumme	100.954,73	64.647,02	179.414,74	131.230,92	312.155,12	175.480,80	963.883,33	
700	Baunebenkosten	20.836,00	18.698,55	32.335,00	36.028,00	45.565,00	7.641,00		
	Dachdeckung neu					19.500,00	20.500,00		
700	Summe Nebenkosten	20.836,00	18.698,55	32.335,00	36.028,00	65.065,00	28.141,00	201.103,55	
	Summe	121.790,73	83.345,57	211.749,74	167.258,92	377.220,12	203.621,80	1.164.986,88	
	Unvorhergesehenes	1.209,27	1.654,43	1.250,26	741,08	2.779,88	1.378,20	9.013,12	
	Gesamtbaukosten brutto inkl. 19% MWST	123.000,00	85.000,00	213.000,00	168.000,00	380.000,00	205.000,00	1.174.000,00	
	ARCHITEKTEN R+K								