

20.02.2017

Kostengliederung

Seite 1 von 2

Anbau Kindergarten Holm

Kostenschätzung

Kostenschätzung

Alle Währungsangaben Brutto in EUR

Globalparameter	Fläche Baugrundstück	0		m ²	FBG		
	Brutto-Rauminhalt	0		m ³	BRI		
	Brutto-Grundfläche	0		m ²	BGF		
	Basisfläche	0		m ²	BAF		
	Baugrubeninhalt	0		m ³	BGI		
	Gründungsfläche	0		m ²	GRF		
	Außenwandfläche	0		m ²	AWF		
	Innenwandfläche	0		m ²	IWF		
	Deckenfläche	0		m ²	DEF		
	Dachfläche	0		m ²	DAF		
	Außenfläche	0		m ²	AUF		

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
300	Bauwerk - Baukonstruktionen						
320	Gründung						
322	Flachgründungen	1	psch	3.260,15	3.260,15		3,2
320	Gründung		GRF		3.260,15		3,2
330	Außenwände						
331	Tragende Außenwände	1	psch	9.740,14	9.740,14		9,6
334	Außentüren und -fenster	1	psch	3.475,40	3.475,40		3,4
335	Außenwandbekleidungen, außen	1	psch	15.002,56	15.002,56		14,9
336	Außenwandbekleidungen, innen	1	psch	3.058,38	3.058,38		3
330	Außenwände		AWF		31.276,48		31
340	Innenwände						
344	Innentüren und -fenster	1	psch	1.309,00	1.309,00		1,3
340	Innenwände		IWF		1.309,00		1,3
350	Decken						
351	Deckenkonstruktionen	1	psch	11.436,32	11.436,32		11,3
352	Deckenbeläge	1	psch	4.760,31	4.760,31		4,7
353	Deckenbekleidungen	1	psch	4.213,60	4.213,60		4,2
350	Decken		DEF		20.410,23		20,2
360	Dächer						
361	Dachkonstruktionen	1	psch	12.126,85	12.126,85		12
363	Dachbeläge	1	psch	5.433,90	5.433,90		5,4
369	Dächer, sonstiges	1	psch	1.208,18	1.208,18		1,2
360	Dächer		DAF		18.768,93		18,6
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion						
391	Baustelleneinrichtung	1	psch	2.159,85	2.159,85		2,1
392	Gerüste	1	psch	1.400,75	1.400,75		1,4
394	Abbruchmaßnahmen	1	psch	9.221,50	9.221,50		9,1
398	Provisorien	1	psch	102,10	102,10		0,1
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		psch		12.884,20		12,8
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		BRI			87.908,99	87
400	Bauwerk - Technische Anlagen						
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen						
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges	1	psch	9.817,50	9.817,50		9,7
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		BGF		9.817,50		9,7
420	Wärmeversorgungsanlagen						
423	Raumheizflächen	1	psch	1.309,00	1.309,00		1,3
420	Wärmeversorgungsanlagen		BGF		1.309,00		1,3
440	Starkstromanlagen						
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	1	psch	1.963,50	1.963,50		1,9
440	Starkstromanlagen		BGF		1.963,50		1,9
400	Bauwerk - Technische Anlagen		BRI			13.090,00	13
500	Außenanlagen						
510	Geländeflächen						

20.02.2017

Kostengliederung

Seite 2 von 2

Kostenschätzung**Anbau Kindergarten Holm**

Kostenschätzung

Alle Währungsangaben Brutto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
511	Oberbodenarbeiten	1	psch	1.309,00	1.309,00		1,3
510	Geländeflächen		psch		1.309,00		1,3
540	Technische Anlagen in Außenanlagen						
541	Abwasseranlagen	1	psch	589,05	589,05		0,6
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		psch		589,05		0,6
500	Außenanlagen		AUF			1.898,05	1,9
600	Ausstattung und Kunstwerke						
610	Ausstattung						
611	Allgemeine Ausstattung	1	psch	5.890,50	5.890,50		5,8
610	Ausstattung		psch		5.890,50		5,8
600	Ausstattung und Kunstwerke		psch			5.890,50	5,8
700	Baunebenkosten						
730	Architekten- und Ingenieurleistung						
731	Gebäudeplanung	1	psch	19.077,12	19.077,12		18,9
735	Tragwerksplanung	1	psch	4.519,39	4.519,39		4,5
730	Architekten- und Ingenieurleistung		psch		23.596,51		23,4
740	Gutachten und Beratung						
741	Thermische Bauphysik	1	psch	476,00	476,00		0,5
749	Gutachten und Beratung, sonstiges	1	psch	238,00	238,00		0,2
740	Gutachten und Beratung		psch		714,00		0,7
770	Allgemeine Baunebenkosten						
771	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	1	psch	2.380,00	2.380,00		2,4
775	Versicherungen	1	psch	595,00	595,00		0,6
770	Allgemeine Baunebenkosten		psch		2.975,00		2,9
700	Baunebenkosten		psch			27.285,51	27
	Brutto					136.073,05	