

			ARCHITEKTEN R+K
			KOPPELDAMM 12 - 25335 ELMSHORN
			TEL.04121-4916800 - FAX 04121-4916802
BV.:	Appen, Grundschule Umbau-und Erweiterung		07.04.2017
Betr.:	KOSTEN - BT-3 (nur WC`s)		13.03.17
Proj.-Nr.	15 - 44	Datum:	25.10.16
KOSTENBERECHNUNG			
DIN 276 (Fassung 1993)			brutto EUR
KG	Kostengruppe		
100	GRUNDSTÜCK		
110	Summe Grundstückswert	0,00	
130	Freimachen		
130	Summe Freimachen	0,00	
100	SUMME GRUNDSTÜCK		0,00
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		
210	Herrichten		
210	Summe Herrichten	0,00	
220	Öffentliche Erschließung		
220	Summe Öffentliche Erschließung	0,00	
230	Nichtöffentliche Erschließung		
230	Summe Nichtöffentliche Erschließung	0,00	
240	Ausgleichsabgaben		
240	Summe Ausgleichsabgaben	0,00	
200	SUMME HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		0,00
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN		
380	Baukostruktion		
38012	Hauptgewerk	4.293,52	
38013	Abbrucharbeiten	2.591,82	
38016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	0,00	
38020	Dachdeckerarbeiten	0,00	
38023	Putz- und Stuckarbeiten	0,00	
38024	Fliesen- und Plattenarbeiten	5.400,82	
38025	Estricharbeiten	0,00	
38027	Tischlerarbeiten - Kunststoffenster -	1.261,40	
38027	Tischlerarbeiten - Türen + Zargen -	2.984,52	
38031	Metallbau- und Schlosserarbeiten	0,00	
38034	Anstricharbeiten	1.678,41	
38036	Bodenbelagarbeiten	0,00	
38039	Trockenbauarbeiten	0,00	
38039	WC-Trennwände	2.284,80	
380	Summe Baukostruktion	20.495,29	
392	Gerüstarbeiten	0,00	
390	Summe sonst.Maßnahmen f.Baukonstruktionen	0,00	
300	SUMME BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN		20.495,29

400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN			
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			
	Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen	13.119,75		
410	Summe Abwasser-,Wasser-,Gasanlagen		13.119,75	
420	Wärmeversorgungsanlagen			
	Wärmeversorgungsanlagen	1.466,08		
420	Summe Wärmeversorgungsanlagen		1.466,08	
430	Lufttechnische Anlagen			
	Lufttechnische Anlagen	2.094,40		
430	Summe Lufttechnische Anlagen		2.094,40	
440	Starkstromanlagen			
	Starkstromanlagen	13.825,59		
440	Summe Starkstromanlagen		13.825,59	
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen			
	Fernmelde- & Informationstechnische Anlagen	0,00		
450	Summe Fernmelde- und inf.techn. Anlagen		0,00	
470	Nutzungsspezifische Anlagen			
	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00		
470	Summe nutzungsspezifische Anlagen		0,00	
480	Gebäudeautomation			
480	Summe Gebäudeautomation		0,00	
490	Sonstiges Maßnahmen für Technische Anlagen			
490	Summe sonst. Maßnahmen f. techn. Anlagen		0,00	
400	SUMME BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN			30.505,82
500	AUSSENANLAGEN			
510	Geländeflächen			
	Geländeflächen Wiederherrichten	1.000,00		
510	Summe Geländeflächen		1.000,00	
520	Befestigte Flächen			
	Befestigte Flächen	0,00		
520	Summe befestigte Flächen		0,00	
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen			
	Baukonstruktionen in Außenanlagen	0,00		
530	Summe Baukonstruktionen in Außenanlagen		0,00	
540	Technische Anlagen in Außenanlagen			
540	Summe Technische Anlagen in Außenanlagen		0,00	
550	Einbauten in Außenanlagen			
	Einbauten in Außenanlagen	0,00		
550	Summe Einbauten in Außenanlagen		0,00	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			
590	Summe sonst. Maßnahmen für Außenanlagen		0,00	
500	SUMME AUSSENANLAGEN			1.000,00

600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE			
610	Ausstattung			
	Ausstattung	3.248,70		
610	Summe Ausstattung		3.248,70	
620	Kunstwerke			
620	Summe Kunstwerke		0,00	
600	SUMME AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE			3.248,70
700	BAUNE BENKOSTEN			
710	Bauherrenaufgaben			
	Bauherrenaufgaben	0,00		
710	Summe Bauherrenaufgaben		0,00	
720	Vorbereitung der Objektplanung			
	Vorbereitung der Objektplanung	0,00		
720	Summe Vorbereitung der Objektplanung		0,00	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			
731	Gebäude	10.536,59		
734	Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen	0,00		
735	Tragwerksplanung	0,00		
736	Technische Ausrüstung	5.000,00		
739	Architekten- & Ingenieurleistungen, sonstiges	0,00		
730	Summe Architekten- und Ingenieurleistungen		15.536,59	
740	Gutachten und Beratung			
	Gutachten / Brandschutz anteilig	4.000,00		
740	Summe Gutachten und Beratung		4.000,00	
750	Kunst			
	Kunst	0,00		
750	Summe Kunst		0,00	
760	Finanzierung			
	Finanzierung	0,00		
760	Summe Finanzierung		0,00	
770	Allgemeine Baunebenkosten			
	Allgemeine Baunebenkosten	500,00		
770	Summe allgemeine Baunebenkosten		500,00	
790	Sonstige Baunebenkosten			
	Summe sonstige Baunebenkosten	500,00		
790	Summe Sonstige Baunebenkosten		500,00	
700	SUMME BAUNE BENKOSTEN			20.536,59
	Summe 100-700			75.786,40
	Unvorhergesehenes			213,60
	Gesamtbaukosten incl. 19% MWST	brutto EUR		76.000,00
	ARCHITEKTEN R+K			