


Projektkostenberechnung

Gewerkeschätzung (GWS)



Planungsbüro: ...
Butzlaff + Tewes
ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH
Barmstedter Straße 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
Tel.: 04127-9784280
Fax: 04127-9568
post@butzlafftewes.de

Projekt

2169
(2169) DG-Ausbau Kiga Heidgraben mit Aufzug

Bauvorhaben

**Ausbau eines Dachgeschosses
zu einer Kindergartengruppe
Uetersener Straße 8
25436 Heidgraben**

Bauherr

**Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister
Uetersener Straße 8
25436 Heidgraben**

Bauleitung

**Butzlaff + Tewes GmbH
ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH
Barmstedter Straße 12
25364 Brande-Hörnerkirchen**

Auswertung nach

Gewerkeschätzung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	335.926,90 EUR
- zzgl. MwSt:	63.826,13 EUR
- Gesamt, Brutto:	399.753,03 EUR

Gezeichnet

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 2

21 - Kostenschätzung nach Gewerke

LV-Kostenschätzung

(2169) DG-Ausbau Kiga Heidgraben mit Aufzug (2169)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Gesamt, Netto:	335.926,90 EUR
- zzgl. MwSt:	63.826,13 EUR
- Gesamt, Brutto:	<u>399.753,03 EUR</u>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
02	Erd-, und Entwässerungskanalarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.011,40 3.583,57
12	Mauer und Stahlbetonarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	20.233,50 24.077,87
16	Zimmer- und Trockenbau Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	77.442,00 92.155,98
17	Stahlbauarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	30.025,00 35.729,75
24	Fliesen- und Plattenarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.470,00 4.129,30
25	Estricharbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	8.707,50 10.361,93
27	Tischlerarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	44.025,00 52.389,75
33	Baureinigungsarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	750,00 892,50
34	Maler- und Lackierarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	9.132,50 10.867,68
36	Bodenbelagarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	12.250,00 14.577,50
40	Heizkörper-Heizungsanlage Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	11.950,00 14.220,50
42	Sanitär & Lüftung Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	11.030,00 13.125,70
53	Elektroarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	15.000,00 17.850,00
69	Aufzüge Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	24.900,00 29.631,00
80	Küche Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.500,00 4.165,00
90	Nebenkosten & Honorar Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	60.500,00 71.995,00

Gesamtsumme: (2169) DG-Ausbau Kiga Heidgraben mit Aufzug

Gewerke Gesamt, Netto:	335.926,90 EUR
zzgl. MwSt:	63.826,13 EUR
<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>399.753,03 EUR</u>

Projektkostenberechnung

Gewerkeschätzung (GWS)

Projekt

2169
(2169) DG-Ausbau Kiga Heidgraben ohne Aufzug

Bauvorhaben

**Ausbau eines Dachgeschosses
zu einer Kindergartengruppe
Uetersener Straße 8
25436 Heidgraben**

Bauherr

**Gemeinde Heidgraben
Der Bürgermeister
Uetersener Straße 8
25436 Heidgraben**

Bauleitung

**Butzlaff + Tewes GmbH
ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH
Barmstedter Straße 12
25364 Brande-Hörnerkirchen**

Auswertung nach

Gewerkeschätzung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.


- Gesamt, Netto:	288.362,20 EUR
- zzgl. MwSt:	54.788,82 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>343.151,02 EUR</u>

Gezeichnet

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 2



Planungsbüro:

Butzlaff + Tewes
ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH
Barmstedter Straße 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
Tel.: 04127-9784280
Fax: 04127-9568
post@butzlafftewes.de

LV-Kostenschätzung

(2169) DG-Ausbau Kiga Heidgraben ohne Aufzug (2169)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Gesamt, Netto:	288.362,20 EUR
- zzgl. MwSt:	54.788,82 EUR
- Gesamt, Brutto:	343.151,02 EUR

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
02	Erd-, und Entwässerungskanalarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	1.999,60 2.379,52
12	Mauer und Stahlbetonarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	11.951,60 14.222,40
16	Zimmer- und Trockenbau Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	70.805,00 84.257,95
17	Stahlbauarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	33.525,00 39.894,75
24	Fliesen- und Plattenarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.470,00 4.129,30
25	Estricharbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	8.325,00 9.906,75
27	Tischlerarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	40.525,00 48.224,75
33	Baureinigungsarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	750,00 892,50
34	Maler- und Lackierarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	9.082,50 10.808,18
36	Bodenbelagarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	11.773,50 14.010,47
40	Fußbodenheizungsanlage Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	14.625,00 17.403,75
42	Sanitär & Lüftung Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	11.030,00 13.125,70
53	Elektroarbeiten Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	15.000,00 17.850,00
80	Küche Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.500,00 4.165,00
90	Nebenkosten & Honorar Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	52.000,00 61.880,00

Gesamtsumme: (2169) DG-Ausbau Kiga Heidgraben ohne Aufzug

Gewerke Gesamt, Netto:	288.362,20 EUR
zzgl. MwSt:	54.788,82 EUR
Gesamt, Brutto:	343.151,02 EUR