


LV-Kostenberechnung

Gewerkeschätzung (GWS)



Planverfasser
Butzlaff + Tewes
ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH
Barmstedter Straße 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
Tel.: 04127-9784280
Fax: 04127-9568
post@butzlaftewes.de

Projekt
(2208)
(2208) Gemeindezentrum Heidgraben Dach Brandsch...

Bauvorhaben
**Dachsanierung und Umsetzung
Brandschutzkonzept Gemeindezentrum
Heidgraben**

Bauherr
**Gemeinde Heidgraben
über das Amt Geest u. Marsch
Südholstein
25436 Moorrege**

Bauleitung
**Butzlaff + Tewes GmbH
ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH
Barmstedter Straße 12
25364 Brande-Hörnerkirchen**

Auswertung nach
Gewerkeschätzung

Kostenaufstellung
Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	1.209.995,05 EUR
- zzgl. MwSt:	229.899,06 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.439.894,11 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)
Seiten: 2

LV-Kostenberechnung, bis LV-Ebene 2

LV-Kostenberechnung

(2208) Gemeindezentrum Heidgraben Dach Brandschutz ((2208))

Gewerkeschätzung (GWS)

- Gesamt, Netto:	1.209.995,05 EUR
- zzgl. MwSt:	229.899,06 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.439.894,11 EUR</u>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
01	1.Bauabschnitt	750.460,40
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	893.047,88
01	Titel - Gerüstbau	9.660,00
12	Titel - Mauerwerksarbeiten	31.210,00
20	Titel - Dachdeckungsarbeiten	276.432,00
26	Titel - Innen- und Außentüren	24.400,00
34	Titel - Malerarbeiten	4.090,00
79	Titel - Brandmeldeanlage	28.458,00
80	Titel - Bauabschnitt 1 Feuerwehr I	6.684,00
81	Titel - Bauabschnitt 2 KiGa IV + Gemeindebüro + EDV	43.227,00
82	Titel - Bauabschnitt 3 + 6 Saal V + Clubraum	16.612,55
83	Titel - Regenwasserableitung	169.500,00
90	Titel - Honorare	140.186,85
02	2.Bauabschnitt	267.948,69
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	318.858,94
01	Titel - Gerüstbau	8.520,00
20	Titel - Dachdeckungsarbeiten	200.983,50
83	Titel - Bauabschnitt 4 KiGa III	6.258,00
84	Titel - Bauabschnitt 5 KiGa II	7.414,75
90	Titel - Honorare	44.772,44
03	3.Bauabschnitt	191.585,96
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	227.987,29
10	Titel - Gerüstbauarbeiten	7.130,00
20	Titel - Dachdeckungsarbeiten	145.134,50
85	Titel - Bauabschnitt 6 + 7 Turnhalle	7.070,00
90	Titel - Honorar	32.251,46

Gesamtsumme: (2208) Gemeindezentrum Heidgraben Dach Brandschutz

Gesamt, Netto:	1.209.995,05 EUR
zzgl. MwSt:	229.899,06 EUR
<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.439.894,11 EUR</u>