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Kostenschätzung DIN 276
Kostenschätzung Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe Stichwort Menge Einheit EP GP Gesamt %

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

310 Baugrube / Erdbau 1
psch 15.005,97 15.005,97 1,5

320 Gründung,Unterbau 1
psch 145.960,00 145.960,00 14,4

330 Außenwände / Vertikale
Baukonstruktionen, außen

1

psch 214.002,00 214.002,00 21,1
340 Innenwände / Vertikale

Baukonstruktionen, innen
1

psch 119.033,28 119.033,28 11,7
350 Decken / Horizontale

Baukonstruktionen
1

psch 22.428,90 22.428,90 2,2
360 Dächer 1

psch 214.414,00 214.414,00 21,1
390 Sonstige Maßnahmen für

Baukonstruktion
1

psch 39.605,00 39.605,00 3,9

300
Bauwerk - Baukonstruktionen 770.449,15 75,8

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 1
psch 48.505,00 48.505,00 4,8

420 Wärmeversorgungsanlagen 1
psch 45.390,00 45.390,00 4,5

430 Raumlufttechnische Anlagen 1
psch 58.740,00 58.740,00 5,8

440 Elektrische Anlagen 1
psch 81.435,00 81.435,00 8

450 Kommunikations-, sicherheits- und
informationstechnische Anlagen

1

psch 11.570,00 11.570,00 1,1

400
Bauwerk - Technische Anlagen 245.640,00 24,2

500
Außenanlagen und Freiflächen 1

AUF 86.400,00 86.400,00 8,5

600
Ausstattung und Kunstwerke 1

BGF 20.025,00 20.025,00 2

700
Baunebenkosten 1

BGF 196.245,00 196.245,00 19,3

Netto 1.318.759,15

USt 19 % 250.564,23

Brutto 1.569.323,38


