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Kostenberechnung LP 3 Entwurf Stand 06.01.2023 bgfgesamt 2356 brutto

KG Arbeit

100 Grundstück nicht erfasst

200 Herrichten und Erschließung 76.457,50 €
210

220

230

Herrichten: Abbruch Tennisheim 20.750,00€ 1,19 24.692,50 €

öffentliche Erschliesung 43.500,00e 1,19 51.765,00 €

nicht öffentliche Erschliessung

300 Baukonstruktionen 5.278.443,49 €

370

380

390

Baukonstruktive Einbauten 98.250,00e 1,19 116.918 €

Bauwerk-Grundkonstruktionen 4.953.124 €
001 Spezialtiefbauarbeiten 291.86i.6Of 1,19 347.315 €
002 Erdarbeiten 211.311,yoe 1,19 251,461 €
008 Wasserhaltungsarbeiten 17.500,00 € 1,19 20.825 €
012 Mauerarbeiten 185.458,ooe 1,19 220.695 €
013 Beton-und Stahlbetonarbeiten 1.368.097,so« 1,19 1.628.036 €
016 Zimmer-und Holzbauarbeiten 120.150,ooe 1,19 142.979 €
017 Stahlbau-und Schlossearbeiten 60.325.00e 1.19 71.787 €
018 Abdichtungsarbeiten 55.429,75 e 1,19 67.151 €
020 Dachdeckungs-und Klempnerarbeiten 351.775,soe 1,19 418.613 €
022 Fassadenbauarbeiten 206.000.0oe 1,19 245.140 €
024 Fliesenarbeiten 199.051 .eoe 1,19 236.871 €
025 Estricharbeiten 53.900,00 e 1.19 64.141 €
026 Sporthalleninnenausbau 312.042.50e 1,19 371.331 €
027 Tischlerarbeiten 109.155,ooe 1.19 129.894 €
030 Sonnenschutzanlagen 39.900,00 e 1,19 47.481 €
031 Leichtmetallbauarbeiten 253.390,ooe 1.19 301.534 €
034 Maler-und Lackierarbeiten 83.522,75e 1,19 99.392 €
036 Bodenbelagsarbeiten 42.38i,ooe 1,19 50.433 €
039 Trockenbauarbeiten 200.037,ooe 1,19 238.044 €

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 208.402 €
391 Baustelleneinrichtung 67.091,ooe 1,19 79.838 €
392 Gerüste 76.566,eoe 1,19 91.114 €
393 Sicherungsmaßnahmen 3.670,ooe 1,19 4.367 €
397 Zusätzliche Maßnahmen 27.800.00e 1,19 33.082 €

400 Technische Anlagen 1.718.737 €

410
420
430
440
450
460
480

Abwasser-, Wasser,-Gasanlagen 257.052,7oe 1,19 317.792,71 €
Wärmeversorgungsanlagen 442.937,7oe 1,19 527.095,86 €
Raumlufttechnische Anlagen i83.6i2,ooe 1,19 218.498,28 €
Elektrische Anlagen 383.545,4ee 1,19 456.419,10 €
Kommunikations-, sicherheits- und informationi 55.958,53e 1,19 67.780,65 €
Förderanlagen 37.690,ooe 1.19 44.851,10 €
Gebäude-und Anlagenautomation 72.520,ooe 1,19 86.298,80 €

300 + 400 Bauwerkskosten 6.997.180 €

500 Außenanlagen 297.500,00 €
510-590

550
Kostenansatz Machbarkeitsstudie gemindert um KG 550 (Fachplanung liegt nicht vor) 146.855 €
Technische Anlagen in den Aussenanlagen 150.645 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €
Einrichtung und Ausstattung nicht erfasst- Eigenleistung AN - € nicht erfasst- Eigenleistung AN

700 Baunebenkosten 1.621.650 €
Architekt
TGA
Statik
Aussenanlagen
sonstige Planer und Gutachten
Behörde

KG 200-600 
. 22% vorläufig 7.371.137 € 1.621.650 €

200-700 Gesamtkosten incl. MwSt. 8.992.788 €

Rundung 2.212,00 €

Gesamtkosten brutto 8.995.000 €

Aufgestellt: Itzehoe 06.01.2023 R. Voigt, Architekt


