

Feuerwehr Moorrege, Alternativ-Plan

Reduzierte Kosten:

KGL 300	ca. 82 % von netto 104.850,00 EUR	= 85.977,00 EUR
KGL 400	reduziert geschätzt	= 13.500,00 EUR
KGL 500	aus Kostenberechnung	= 12.250,00 EUR
KGL 700	reduziert- geschätzt	= 22.000,00 EUR
	Kosten netto	= 133.727,00 EUR
	+ 19 % MwSt.	= 25.408,13 EUR
	Gesamtsumme brutto	= 159.135,13 EUR

Kollmar, 24.01.2013

Architekt:





