

# Kostenschätzung

nach Elementen (ELE)

Projekt

**22-632**

**Kita und Feuerwehrgerätehaus Hetlingen**

Bauvorhaben

**PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus**

**Erweiterung Kita**

**Hauptstr.**

**25491 Hetlingen**

Bauherr

**Gemeinde Hetlingen**

**c/o Amt Geest und Marsch Südholstein**

**Wedeler Chaussee 21**

**25492 Heist**

Fachplaner

**M&S Beratende Ingenieure GmbH**

**Brahmkoppel 3**

**24558 Henstedt-Ulzburg**

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenschätzung zur Kenntnis zu nehmen.

- <b>Gesamt, Netto:</b>	<b>46.500,00 EUR</b>
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	8.835,00 EUR
- <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>55.335,00 EUR</u></b>

Seiten o. Anlage(n)

**Seiten: 3**

Kostenschätzung mit Positionen MSBI Bauherr Netto

# Inhaltsverzeichnis

Nr.	Bezeichnung	Seite
01	PV-Anlage Feuerwehr Gerätehaus	3

# Kostenschätzung

Kita und Feuerwehrgerätehaus Hetlingen (22-632)

nach Elementen (ELE)

- Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.:

- **Gesamt, Netto:** **46.500,00 EUR**
- zzgl. MwSt. (19,0 %): 8.835,00 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **55.335,00 EUR**

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
<b>01 PV-Anlage Feuerwehr Gerätehaus</b>	<b>1</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			55.335,00
01.01 PV-Anlage 15,6 kWp (42 Module)	1 Psch	25.000,00	25.000,00
01.02 Speichersystem 11kW	1 Psch	12.500,00	12.500,00
01.03 E-Mobilität (Wallbox 11kW)	1 Psch	2.500,00	2.500,00
01.04 Elektroinstallation allgemein	1 Psch	6.500,00	6.500,00

## Gesamtsumme: Kita und Feuerwehrgerätehaus Hetlingen

**Gesamt, Netto:** **46.500,00 EUR**  
 zzgl. MwSt (19,0 %) 8.835,00 EUR  
**Gesamt, Brutto:** **55.335,00 EUR**