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Kostenberechnung (2535) Neubau 3 Sozialwohnhäuser mit je 4 WE (2535)

     Leistungsverzeichnisse (LV)     
- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)-

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 550.495,69 EUR

- zzgl. MwSt.: 104.594,22 EUR
Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.-  Gesamt, Brutto:  655.089,91 EUR

    

    
KG / OZ DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

    200 Vorbereitende Maßnahmen 10.150,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 12.078,50

220 Öffentliche Erschließung 10.150,00

90.5 Hausanschlußkosten W/E/TV 1 Stk 3.500,00 3.500,00

41.3 Hauswasseranschluss bis 5 WE 1 Stk 2.650,00 2.650,00

44.3 Elektro-Hausanschluss 4 WE, PV-Einspeisung 1 Stk 4.000,00 4.000,00

    300 Bauwerk - Baukonstruktionen 303.587,36
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 361.268,99

310 Baugrube/Erdbau 922,50

02.02.1 Mutterbodenabtrag herstellen und auf dem Grundstück lagern 35 m3 5,00 175,00

02.02.2 Oberboden abtragen, laden, abfahren und entsorgen 65 m3 11,50 747,50

320 Gründung, Unterbau 33.792,34

02.03.1 Rohrgraben, t=  0 - 1,25 m 15 m 20,00 300,00

T 12.04.3 Streifenfundamente b=40cm 25,08 m3 185,00 4.639,80

02.02.3 Füllboden, Grobplanum unter der Sohle, d= 30 cm 50 m3 15,00 750,00

02.02.4 Feinplanum Gründungssohle herstellen 150 m2 10,00 1.500,00

02.02.5 Fundamentgraben für Streifenfundamente herstellen 51,5 m 17,50 901,25

T 12.04.2 Vorgefertigte verlorene Fundamentschalung, b= 40 cm, h=60cm 62,7 m2 40,00 2.508,00

T 12.04.5 Stb.-Sohle, C25/30, H= 20 cm 124,175 m2 50,00 6.208,75

T 12.04.6 XPS-Untersohlendämmung, WLG 040, d =100 mm 124,175 m2 27,50 3.414,81

12.04.1 Sauberkeitsschicht unter Streifenfundamenten 25 m2 10,00 250,00

24.01.1 Estrich auf Verlegereife prüfen 2 Pa... 175,00 350,00

T 24.01.2 Abschneiden der Überstände der Randstreifen 159 m 1,00 159,00

24.01.5 Fußbodenfliesen, R 10, 30/30 cm Feinsteinzeug 21 m2 65,00 1.365,00

24.01.6 Zulage: Bodenfliesen 10/10 cm 4 m2 12,50 50,00

24.01.7 Sockelfliesen 30 x 5 cm 40 m 15,00 600,00

24.01.8 Belagsabschluss aus Aluminium 8 m 11,50 92,00

24.01.9 Dauerelastische Versiegelung 40 m 5,00 200,00

24.02.1 Wandflächen in Duschen abdichten 8 m2 6,50 52,00

24.02.6 Dauerelastische Versiegelung 40 m 3,20 128,00

T 25.01.1 Untergrund reinigen 103 m2 1,00 103,00

T 25.01.2 PS-Hartschaumplatten, WD, 80 mm 103 m2 11,50 1.184,50

25.01.3 PS-Hartschaumplatten, TSD, 20 mm 103 m2 5,00 515,00

25.01.4 Polystyrol-Randdämmstreifen 84 m 2,00 168,00

25.01.5 Schwimmender Zementestrich als Heizestrich, d= 60 mm 103 m2 15,50 1.596,50

25.01.6 Zulage: Abbindebeschleuniger für CT-C25-F4-S45 103 m2 7,50 772,50

25.01.7 Zulage: Faserverstärkung 11 m2 1,00 11,00

T 25.01.8 PS-Hartschaumplatten, WD, 80 mm 62,8 m2 11,50 722,20

25.01.9 PS-Hartschaumplatten, TSD, 20 mm 63 m2 5,00 315,00

25.01.10 Polystyrol-Randdämmstreifen 75 m 2,00 150,00

25.01.11 Schwimmender Zementestrich, d= 60m 63 m2 15,50 976,50

25.01.12 Zulage: Abbindebeschleuniger für CT-C25-F4-S45 63 m2 7,50 472,50

25.01.13 Zulage: Faserverstärkung 11 m2 1,00 11,00

25.01.14 Feuchtemessung Estrich 4 Stk 100,00 400,00

26.03.3 Dauerelastische Versiegelung 10 lfdm 5,00 50,00

T 16.05.1 EG-Rohboden stramm abfegen 102,98 m2 2,50 257,45

T 16.05.2 Bitumenvoranstrich 0,3l/m2 102,98 m2 5,50 566,39
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T 16.05.3 Feuchtigkeitsabdichtung G200 S4+AL 102,98 m2 15,50 1.596,19

16.05.4 Andichtung an Abflussrohre mit Manschette 8 Stk 25,00 200,00

24.01.4 Sicherheitsdichtband und Ecken 40 m 5,00 200,00

24.02.2 Sicherheitsdichtband im Eckbereich 16 lfdm 3,50 56,00

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 119.869,69

T 12.03.1 Hintermauerwerk KS, d= 15 cm 130,027 m2 75,00 9.752,03

T 12.03.2 Waagerechte Abdichtung Wandfußpunkt gem. DIN 18195 Teil... 50,32 lfdm 17,50 880,60

T 12.03.3 Sockelabdichtung gem. DIN 18195 Teil 6, Abwicklung 50 cm 43,32 lfdm 60,00 2.599,20

12.03.4 Sockelabdichtung Fenster und Türanschluss 7 m 55,00 385,00

12.03.5 Zulage: KS-ISO-Kimmstein EG, d= 15 cm 46 m 40,00 1.840,00

12.03.13 Zulage: KS-Flachstürze 11,5/11,3 - 125 cm 7,5 m 45,00 337,50

T 12.03.14 Hintermauerwerk KS, d= 15 cm 111,646 m2 75,00 8.373,45

12.03.15 Schrägschnitt Dachanschluß 25 m 37,50 937,50

12.03.16 Waagerechte Abdichtung Wandfußpunkt gem. DIN 18195 Teil... 11,07 lfdm 17,50 193,73

12.03.17 Sockelabdichtung gem. DIN 18195 Teil 6, Abwicklung 50 cm 5,07 lfdm 60,00 304,20

12.03.18 Sockelabdichtung Fenster und Türanschluss 6 m 55,00 330,00

12.03.23 Zulage: KS-Flachstürze 11,5/11,3 - 125 cm 5 m 45,00 225,00

12.03.24 Abdeckung Wandkopf MinWo d=40 mm Baustoffkl. A 37,5 m 10,00 375,00

T 12.04.4 Sohlenrandschalung Stb.-Sohle, h= 20 cm 50,32 m 18,50 930,92

12.04.12 Ringanker 15/25 cm, schräglaufend als oberer Wandabschluss 25 m 85,00 2.125,00

12.04.13 Ringanker, horizontal, 15/25 cm als oberer Wandabschluss 11,53 m 75,00 864,75

T 12.04.14 Ringanker, horizontal, 11,5/25 cm als oberer Wandabschluss 27,56 m 55,00 1.515,80

12.04.15  Betonstahl BSt 500 M + S - Sohle 10.000 kg 2,50 25.000,00

34.02.2 Verunreinigungen durch Abkehren trocken entfernen 245 m2 1,00 245,00

34.02.3 Grundierung stark saugende Untergründe 245 m2 2,50 612,50

34.02.4 XPS-Dämmplatten im Sockel - h= 50 cm 44,4 m 27,50 1.221,00

34.02.5 XPS-Dämmplatten im Sockel bei Türen und bodentiefen Fens... 7 m 25,00 175,00

34.02.6 Verdübelung Sockel konstruktiv / Senkdübel STR, oberfläche... 44,4 m 7,50 333,00

34.02.7 Flächenarmierung Sockel 44,4 m 12,50 555,00

34.02.8 Flächenarmierung Sockel bei Türen und bodentiefen Fenstern 7 m 12,50 87,50

34.02.9 Zweimaliger Feuchteschutzanstrich 51,4 m 15,00 771,00

34.02.10 Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anputzleiste 38,52 m 4,50 173,34

34.02.11 Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband 10 m 4,50 45,00

34.02.12 Verklebung Mineralwolle-Dämmplatten WLG 035, Pulverkleber 245 m2 65,00 15.925,00

34.02.13 Leibungen bei rohbaubündigen Fenstern herstellen 38,52 m 4,50 173,34

34.02.14 Verdübelung MW Dämmplatte unter Gewebe / Senkdübel ST... 245 m2 10,00 2.450,00

34.02.15 Kantenschutz an Gebäudeecken mit Gewebe-Eckschutzschie... 25 m 7,50 187,50

34.02.16 Kantenschutz an Gebäudeöffnungen mit Gewebe-Eckschutzs... 38,52 m 7,50 288,90

34.02.17 Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen B... 26 Stk 2,50 65,00

34.02.18 Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren B... 26 Stk 2,50 65,00

34.02.19 Flächenarmierung mit WDVS Klebe- und Armierungsmörtel 245 m2 15,00 3.675,00

34.02.20 Zulage: Leibungen an Fenster- und Türöffnungen 38,52 lfdm 5,00 192,60

34.02.21 Zwischenanstrich mit pigmentierter, quarzhaltiger Grundierfarbe 245 m2 2,50 612,50

34.02.22 Oberputz mit Kratzputzstruktur 245 m2 12,50 3.062,50

34.02.23 Zusätzlicher Anstrich / Acryl-Fassadenfarbe in Protect Qualität 245 m2 7,50 1.837,50

34.02.24 Leibungen an Öffnungen und Nischen beschichten 38,52 m 4,50 173,34

34.02.25 EPS Montagequader, 100 x 100 mm 8 Stk 30,00 240,00

26.01.1 1-flg. Türelement 101 x 221 cm EG 2 Stk 2.000,00 4.000,00

26.01.2 1-flg. DK-Fensterelement 143 x 135 cm EG 2 Stk 875,00 1.750,00

26.01.3 1-flg. Türelement 101 x 221 cm OG 2 Stk 2.000,00 4.000,00

26.01.4 2-flügeliges Fensterelement 189 x 135 cm OG 2 Stk 1.150,00 2.300,00

26.01.5 1-flg. DK-Fensterelement 68 x 135 cm 4 Stk 450,00 1.800,00

26.01.6 Bodentiefes 2-flügeliges Fensterelement 189 x 221 cm 2 Stk 1.850,00 3.700,00

26.01.7 MZ Außentürelement für Technikraum - 101 x 225 cm 1 Stk 1.250,00 1.250,00

34.01.16 Stahltür Technikraum 1 Stk 250,00 250,00

34.02.1 Schutzabdeckung von Fenstern und Türen 30 m2 3,50 105,00

34.02.26 Fensterbanksystem / Alu-Fensterbänke 13,5 m 67,50 911,25

34.02.27 Türaustritt/Aluminiumbank mit Leichtbetonkern 6 Stk 125,00 750,00
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T 12.05.1 Gipsputz Wände Q3 Arbeitshöhe bis 2,625 m 588 m2 12,50 7.350,00

T 12.05.2 Zulage: Fenster- und Türleibungen inkl. Kantenschutz, APU 38,52 lfdm 12,00 462,24

T 12.05.3 Kalk-Zementputz Wände Q1 - Arbeitshöhe bis 2,625 m 27,5 m2 10,00 275,00

26.03.1 Innen-Fensterbänke, b=15 cm 10 lfdm 75,00 750,00

26.03.2 Seitliche Schnittkantenabdeckung 8 Stk 10,00 80,00

340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 38.590,39

T 12.03.6 Glattstrich im Bereich von Fenster- und Türleibungen - 15 cm 42,69 lfdm 5,00 213,45

12.03.7 KS-Flachsturz 15/11,3 - 200 cm 12,5 m 85,00 1.062,50

12.03.8 KS-Aussenmauerwerk als Treppenuntermauerung, d= 15 cm 1,5 m2 75,00 112,50

T 12.03.9 KS-Innenmauerwerk, d= 20 cm 27,198 m2 85,00 2.311,83

12.03.10 Sperrschicht G 200 DD, b = 50 cm 10 lfdm 17,50 175,00

T 12.03.11 KS-Innenmauerwerk, d= 11,5 cm 77,798 m2 60,00 4.667,88

T 12.03.12 Sperrschicht G 200 DD, b = 33 cm 28,29 lfdm 15,00 424,35

T 12.03.19 Glattstrich im Bereich von Fenster- und Türleibungen - 15 cm 33,98 lfdm 5,00 169,90

12.03.20 KS-Flachsturz 15/11,3 - 200 cm 8 m 85,00 680,00

12.03.21 KS-Innenmauerwerk, d= 20 cm 27,19 m2 85,00 2.311,15

T 12.03.22 KS-Innenmauerwerk, d= 11,5 cm 69 m2 60,00 4.140,00

12.03.25 Mauerdurchbrüche in 11,5 cm KS-Wänden 10 Stk 20,00 200,00

12.03.26 Kernbohrung Waagerecht DN 162 mm KS 6 Stk 100,00 600,00

12.03.27 Plansteine abrappen 65 m2 8,50 552,50

12.03.28 Schlitze im Mauerwerk schließen 120 lfdm 3,00 360,00

12.04.16 Durchbrüche herstellen 60/30 cm 2 Stk 50,00 100,00

12.04.17 Durchbrüche herstellen 20/20 cm 4 Stk 25,00 100,00

34.01.15 Innenwandflächen Technikraum streichen 24 m2 5,00 120,00

16.01.5 Boden-Revisionsklappe 60 x 60 cm, wärmegedämmt, F0 2 Stck 850,00 1.700,00

26.02.1 Innentür 1,01 x 213,5 cm - 11,5 cm Zarge 6 Stk 500,00 3.000,00

26.02.2 Innentür 0,885 x 213,5 cm - 11,5 cm Zarge 4 Stk 475,00 1.900,00

26.02.3 Zulage: Innentür - Feuchtraum geeignet 4 Stk 50,00 200,00

26.02.4 Türunterschnitte herstellen 10 Stk 35,00 350,00

12.05.4 Schutzmaßnahmen 1 Pa... 250,00 250,00

T 16.06.5 Installationswand herstellen, 2-lagig beplankt 32,955 m2 65,00 2.142,08

24.01.3 Bodenabdichtung Sanitärräume 21 m2 25,00 525,00

24.02.3 Wandfliesen 20 x 20 cm 78 m2 55,00 4.290,00

24.02.4 Alu-Kantenschutzprofil 20 m2 55,00 1.100,00

24.02.5 Hartschaum Rohrverkleidungen 5 m 55,00 275,00

34.01.7 Wände vorbereiten und grundieren - Untergrund Gipsputz 588 m2 1,50 882,00

34.01.8 Kalkzementputzwände spachteln, schleifen- und grundieren - ... 27,5 m2 5,50 151,25

34.01.9 Vorbereitung Leibungen, b ca. 15 cm, h bis 2,215 m 38,5 m 1,00 38,50

34.01.10 Wandanstrich Innendispersionsfarbe - hell 628 m2 5,00 3.140,00

34.01.11 Zulage: Wandanstrich in Latex, h bis 2,455 m 40 m2 2,00 80,00

34.01.12 Zulage: Leibungen, b ca. 15 cm, h bis 2,215 m 38,5 m 3,00 115,50

34.01.13 Hartschaum-Rohrverkleidungen spachteln, schleifen und grun... 5 m 30,00 150,00

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 52.669,95

16.04.2 Zulage: Durchdringungen abkleben 4 Stk 50,00 200,00

18.18.1 Untergrundvorbereitung 22 m2 12,50 275,00

12.04.9 Stb.-Halb-Fertigteil-Decke über dem EG, d= 18 cm 124 m2 85,00 10.540,00

T 31.01.1 Laubenganggeländer inkl. Füllung 14,71 lfdm 450,00 6.619,50

31.01.2 Treppengeländer inkl. Füllung 5 lfdm 500,00 2.500,00

31.01.3 Konsolen zur Geländerbefestigung 2 Stk 100,00 200,00

16.01.7 Gehbelag aus Holzwerkstoffplatten 12 m2 50,00 600,00

18.18.3 Wandanschluss 12,5 m 27,50 343,75

18.18.4 Zulage zur vor Position Türenbereiche 2 Stk 25,00 50,00

18.18.5 Zulage Rinnenausblidung 12,5 m 40,00 500,00

18.18.6 Wandanschlussblech herstellen 12,5 m 32,50 406,25

18.18.7 Zulage Eckausbildungen an den Wohnungseingangstüren 4 Stk 25,00 100,00

18.18.8 Flachdachgullys, DN 100 mm 2 Stk 150,00 300,00

18.18.9 Sockelrinne 2 Stk 350,00 700,00
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18.18.10 Laubengangbelag aus WPC Dielen 22 m2 150,00 3.300,00

18.18.11 Zulage Revisionsöffnung 4 Stk 35,00 140,00

34.01.6 Revisionsklappe 2 Stk 100,00 200,00

25.02.1 Fußboden vorbereiten, Grundierung und Spachtelung 145 m2 5,00 725,00

25.02.2 Bodenbelag PVC als Bahnenware 145 m2 25,00 3.625,00

25.02.3 Sockelleiste PVC 119 lfdm 5,00 595,00

25.02.4 Randversiegelung 119 m 5,00 595,00

25.02.5 Fußbodenschutz 145 m2 3,50 507,50

34.01.1 Stb.-Decken vorbereiten, nachspachteln und grundieren 103 m2 3,50 360,50

34.01.2 Deckenflächen Malervlies und streichen 103 m2 7,50 772,50

34.01.3 Gipskarton-Decken spachteln, schleifen und grundieren - Q3 63 m2 6,50 409,50

34.01.4 GK Deckenflächen Malervlies und streichen 63 m2 7,50 472,50

34.01.5 Deckenanstrich Innendispersionsfarbe - hell - Nassabrieb Kl. 3 63 m2 5,50 346,50

34.01.14 Deckenfläche Technikraum streichen 4 m2 7,50 30,00

16.06.1 UK Deckenbekleidung 40/60 mm 63 m2 15,50 976,50

16.06.2 Deckenbekleidung GKB d=12,5 mm 63 m2 25,00 1.575,00

16.06.3 Zulage: GKB Feuchtraum 11 m2 5,00 55,00

16.06.4 Verstärkung der UK für Beleuchtung 16 Stk 15,00 240,00

34.01.17 Bodenfläche Technikraum beschichten 4 m2 20,00 80,00

12.04.8 Stb.-Treppenanlage EG-OG als FT 1 Stk 5.500,00 5.500,00

12.04.10 Stb.-Kragplatte als Laubengang 21 m2 155,00 3.255,00

12.04.11 ISO-Korb Laubengang 11,07 m 285,00 3.154,95

16.06.6 Herstellung von Brandschottungen in der Geschossdecke 10 Stk 165,00 1.650,00

18.18.2 Kunststoff-Dachbahn 22 m2 35,00 770,00

360 Dächer 40.545,00

T 16.04.1 Dampfbremsbahn 138 m2 17,50 2.415,00

16.04.4 Wärmedämmung, MW, d=26cm, 035, A1 138 m2 35,00 4.830,00

T 16.01.1 Bauholz C24 (KVH-NSi), Fichte/Tanne 6,5 m3 650,00 4.225,00

T 16.01.2 Abbinden und Aufstellen Bauholz -150 - 800 cm 400 lfdm 15,50 6.200,00

16.01.3 Verbindungsmittel, feuerverzinkt 1 Pa... 500,00 500,00

16.01.4 Windrispenband 50 m 7,50 375,00

T 16.02.1 Unterspannbahn mit Konterlattung 162 m2 12,50 2.025,00

16.02.2 Zulage Anschlüsse Unterspannbahn Durchdringungen 4 Stk 20,00 80,00

16.02.3 Konterlattung 40/60 mm 162 m2 7,50 1.215,00

16.02.4 Dachlattung 40/60 mm, a= 33-38 cm 162 m2 15,00 2.430,00

16.02.5 Zulage: Ortgang-Schalbrett 16/4 cm + Dachlatte 6/4 cm 27 m 3,50 94,50

16.02.6 Traufbohle 16/8 cm 24 m 12,50 300,00

16.03.1 Traufblech / Einhang 27 lfdm 15,00 405,00

16.03.3 Zulage Rinnenböden 4 Stk 25,00 100,00

16.03.4 Zulage Einhangstutzen 2 Stk 35,00 70,00

16.03.5 Titanzink-Fallrohr 100 mm 2 lfdm 55,00 110,00

16.03.6 Standrohr feuerverzinkt liefern und einbauen 2 Stk 110,00 220,00

16.03.7 Titanzink-Mauerabdeckung Technikraum 7,5 lfdm 65,00 487,50

T 16.04.3 Zulage: Mauerwerksanschluss 41 lfdm 7,50 307,50

16.01.8 Stirnbrett HPL 200 mm 51 m 37,50 1.912,50

16.01.9 Unterschlag Traufe b=50 cm HPL 24 m 70,00 1.680,00

16.01.10 Unterschlag Ortgang b=25 cm HPL 27 m 45,00 1.215,00

16.02.7 Betondachsteine - anthrazit 162 m2 32,50 5.265,00

16.02.8 Zulage: Firststeine 12 m 50,00 600,00

16.02.9 Zulage: Firstanfang 2 Stk 75,00 150,00

16.02.10 Zulage Ortgang 27 m 50,00 1.350,00

16.02.11 Zulage: Dunstrohr 2 Stck 125,00 250,00

16.02.12 Zulage: Durchgangspfanne 2 Stck 100,00 200,00

16.02.13 Kunststoff-Traufenkamm 24 m 2,00 48,00

16.03.2 Titanzink-Hängerinne, 6-teilig 27 lfdm 55,00 1.485,00

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 17.197,50

02.02.6 Baustraße erstellen 50 m2 15,00 750,00
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12.01.1 Baustromversorgungsanlage 1 Pa... 1.000,00 1.000,00

12.01.2 Bauwasserversorgungsanlage 1 Pa... 350,00 350,00

12.01.3 WC-Kabine 25 Wo 25,00 625,00

12.01.5 Längervorhaltung Baustromversorgungsanlage 1 Wo 10,00 10,00

12.01.6 Längervorhaltung Bauwasserversorgungsanlage 1 Wo 5,00 5,00

12.01.7 Längervorhaltung WC-Kabine 1 Wo 25,00 25,00

12.01.8 Längervorhaltung Bauzaun 50 lf... 0,25 12,50

12.01.10 Bauschild mit Traggerüst 1 Stk 1.500,00 1.500,00

12.01.11 Firmenleisten 12 Stk 25,00 300,00

T 12.02.1 Arbeitsgerüst, außen 260 m2 16,50 4.290,00

12.02.2 Zulage: Dachdeckerfanggerüst 46 lfdm 25,00 1.150,00

12.02.3 Zulage: Schutzdächer über Eingängen 3 lfdm 50,00 150,00

12.02.4 Treppenturm 1 Stk 850,00 850,00

12.02.5 Umbau- und Anpassarbeiten 16 h 55,00 880,00

12.02.6 Vorhaltung Schutz- und Arbeitsgerüst 2.000 m... 0,50 1.000,00

12.02.7 Vorhaltung Dachdeckerfanggerüst 1.000 m... 0,30 300,00

12.01.4 Bauzaun 50 lfdm 10,00 500,00

70.1 Endreinigung Oberflächen 4 WE 750,00 3.000,00

12.01.9 Einmessen des Baukörpers/Winkelböcke 1 ps... 500,00 500,00

    400 Bauwerk - Technische Anlagen 141.345,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 168.200,55

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 30.505,00

02.03.2 KG-Leitungen, DN 100 mm 15 m 15,00 225,00

02.03.3 Zulage Formteile 20 Stk 10,00 200,00

02.03.4 Einbauteile Sohlendurchgang 8 Stk 35,00 280,00

41.2 Abwasserleitungen je Wohnung 4 WE 1.550,00 6.200,00

41.1 Sanitäreinrichtungsgegenstände Standardwohnung 4 WE 3.100,00 12.400,00

41.4 Trinkwasserleitungen je Wohnung 4 WE 2.050,00 8.200,00

41.7 Nebenleistungen: Spülen, Dokumentation, Inbetriebnahme,Ei... 4 WE 750,00 3.000,00

420 Wärmeversorgungsanlagen 30.140,00

42.1 Luft-Wasser-Wärmepumpe 5 kW Heizlast (bis 175m² Wohnflä... 1 Stk 12.000,00 12.000,00

42.2 Rohrleitungen mit Wärmedämmung 1 Stk 2.200,00 2.200,00

42.4 Brandschottungen, Steigestränge, Strangregulierventile 4 WE 500,00 2.000,00

42.3 Fußbodenheizung 164 m2 85,00 13.940,00

430 Raumlufttechnische Anlagen 10.800,00

41.5 Einzelraumentlüftungsgeräte je Bad 4 WE 1.100,00 4.400,00

41.6 Außenluftdurchlass (ALD) 8 Stk 800,00 6.400,00

440 Elektrische Anlagen 50.600,00

44.7 PV-Anlage mit Batteriespeicher 35 m2 700,00 24.500,00

44.2 Zählerschrank 4 WE, NSHV 1 Stk 3.000,00 3.000,00

44.4 Elektroinstallationen je Wohnung 4 WE 3.800,00 15.200,00

44.6 Allgemeinstromversorgung und -beleuchtung 1 Stk 2.000,00 2.000,00

44.1 Erdung/Potenzialausgleich (bis 10 WE) 1 Stk 2.500,00 2.500,00

44.8 PV-Unterkonstruktion, Stringtrassen PV 4 WE 850,00 3.400,00

450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstech... 3.400,00

44.5 Türsprech- und Klingelanlage, Telekommunikationseinrichtun... 4 Stk 850,00 3.400,00

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anla... 14.000,00

50.1 Küchenzeile: Herd, Backofen, Spüle, Kühlschrank, Absauge 4 WE 3.500,00 14.000,00

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 1.900,00

12.04.7 Mehrsparten-Medieneinführung 1 Stk 1.100,00 1.100,00

12.04.18 Deckendurchbrüche vergießen 6 Stk 100,00 600,00

16.01.6 Dachdurchführungen herstellen 4 Stk 50,00 200,00
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Kostenberechnung (2535) Neubau 3 Sozialwohnhäuser mit je 4 WE (2535)

KG / OZ
    

DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

 

 

  

 

 5 00 Außenanlagen und Freiflächen 19.937,50
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 23.725,63 

520 Gründung, Unterbau 2.250,00

03.01.1 Unterbau liefern und profilieren 150 m2 15,00 2.250,00 

530 Oberbau, Deckschichten 7.462,50

03.02.1 Beton-Tiefbordsteine 50/25/8 cm 30 m 30,00 900,00 

03.02.2 Rasenkantensteine 50 m 20,00 1.000,00 

03.02.3 Betonstein-Univerbundpflaster 10 x 20 x 8 cm 75 m2 35,00 2.625,00 

03.02.5 Beton-Gehwegplatten 25 m2 27,50 687,50 

03.02.4 Schotterrasen /Rasengitterstein 50 m2 45,00 2.250,00

540 Baukonstruktionen 7.625,00

03.02.6 Regenwasser-Einlaufrinne liefern und einbauen. 7 m 175,00 1.225,00 

03.03.1 Suchschachtung 1 Stck 500,00 500,00 

03.03.2 Kopfloch SW 1 St... 350,00 350,00 

03.03.3 Rohrgraben, t= 0 - 1,25 m 50 lfdm 20,00 1.000,00 

03.03.4 Baugrube SW-Revisionsschacht 0 - 1,00m 2 St... 100,00 200,00 

03.03.5 Baugrube SW-Übergabeschacht 0 - 1,50m 1 St... 150,00 150,00 

03.03.6 Bodenaustausch für Rohrgraben 10 m3 25,00 250,00 

03.03.7 KG-Leitungen, DN 100 mm 50 m 25,00 1.250,00 

03.03.8 Zulage Formteile 25 Stk 10,00 250,00 

03.03.9 Reinigungs- und Kontrollschacht SW DN 400 2 St... 750,00 1.500,00 

03.03.10 Übergabeschacht SW DN 1000 1 St... 850,00 850,00 

03.03.11 Anschlussarbeiten Betonübergabeschacht 1 Stk 100,00 100,00

550 Technische Anlagen 1.500,00

03.01.2 Versickerungsmulde profilieren 15 m 50,00 750,00

03.01.5 Kabelgraben 25 m 30,00 750,00

570 Vegetationsflächen 1.100,00

03.01.3 MuBo und Gartenfläche einebnen 200 m2 2,50 500,00 

03.01.4 Boden vorbereiten und Rasensaat 200 m2 3,00 600,00

 7 00 Baunebenkosten 75.475,83
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 89.816,24 

730 Objektplanung 72.144,33

90.1 Architekten- und Ingenieurhonorar 0,333 ant. 216.649,64 72.144,33 

740 Fachplanung 2.499,00

90.3 Bodengutachten 1 G... 1.500,00 1.500,00 

90.4 Ver- und Einmessungsgebühren 0,333 ant. 3.000,00 999,00

760 Allgemeine Baunebenkosten 832,50

90.2 Genehmigungsgebühren 0,333 ant. 2.500,00 832,50 

  Gesamtsumme: (2535) Neubau 3 Sozialwohnhäuser mit je 4 WE

Gesamt, Netto: 550.495,69 EUR 

zzgl. MwSt.: 104.594,22 EUR 

Gesamtkosten für 1 von 3 Gebäuden, Brutto:  655.089,91 EUR
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	(2535) Neubau 3 Sozialwohnhäuser mit je 4 WE
	Deckblatt
	200 Vorbereitende Maßnahmen
	220 Öffentliche Erschließung
	5 Hausanschlußkosten W/E/TV
	222 Wasserversorgung
	3  Hauswasseranschluss bis 5 WE

	225 Stromversorgung
	3  Elektro-Hausanschluss 4 WE, PV-Einspeisung



	300 Bauwerk - Baukonstruktionen
	310 Baugrube/Erdbau
	311 Herstellung
	1 Mutterbodenabtrag herstellen und auf dem Grundstück lagern
	2 Oberboden abtragen, laden, abfahren und entsorgen


	320 Gründung, Unterbau
	1 Rohrgraben, t=  0 - 1,25 m
	3  Streifenfundamente b=40cm
	322 Flachgründungen und Bodenplatten
	3 Füllboden, Grobplanum unter der Sohle, d= 30 cm
	4 Feinplanum Gründungssohle herstellen
	5 Fundamentgraben für Streifenfundamente herstellen
	2  Vorgefertigte verlorene Fundamentschalung, b= 40 cm, h=60cm
	5  Stb.-Sohle, C25/30, H= 20 cm
	6  XPS-Untersohlendämmung, WLG 040, d =100 mm

	324 Gründungsbeläge
	1  Sauberkeitsschicht unter Streifenfundamenten

	325 Abdichtungen und Bekleidungen
	1  Estrich auf Verlegereife prüfen
	2  Abschneiden der Überstände der Randstreifen
	5  Fußbodenfliesen, R 10, 30/30 cm Feinsteinzeug
	6  Zulage: Bodenfliesen 10/10 cm
	7  Sockelfliesen 30 x 5 cm
	8  Belagsabschluss aus Aluminium
	9  Dauerelastische Versiegelung
	1  Wandflächen in Duschen abdichten
	6  Dauerelastische Versiegelung
	1  Untergrund reinigen
	2  PS-Hartschaumplatten, WD, 80 mm
	3  PS-Hartschaumplatten, TSD, 20 mm
	4  Polystyrol-Randdämmstreifen
	5  Schwimmender Zementestrich als Heizestrich, d= 60 mm
	6  Zulage: Abbindebeschleuniger für CT-C25-F4-S45
	7  Zulage: Faserverstärkung
	8  PS-Hartschaumplatten, WD, 80 mm
	9  PS-Hartschaumplatten, TSD, 20 mm
	10  Polystyrol-Randdämmstreifen
	11  Schwimmender Zementestrich, d= 60m
	12  Zulage: Abbindebeschleuniger für CT-C25-F4-S45
	13  Zulage: Faserverstärkung
	14  Feuchtemessung Estrich
	3 Dauerelastische Versiegelung

	326 Dränagen
	1  EG-Rohboden stramm abfegen
	2  Bitumenvoranstrich 0,3l/m2
	3  Feuchtigkeitsabdichtung G200 S4+AL
	4  Andichtung an Abflussrohre mit Manschette
	4  Sicherheitsdichtband und Ecken
	2  Sicherheitsdichtband im Eckbereich


	330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen
	331 Tragende Außenwände
	1  Hintermauerwerk KS, d= 15 cm
	2  Waagerechte Abdichtung Wandfußpunkt gem. DIN 18195 Teil 6, Abwicklung 55 cm
	3  Sockelabdichtung gem. DIN 18195 Teil 6, Abwicklung 50 cm
	4  Sockelabdichtung Fenster und Türanschluss
	5  Zulage: KS-ISO-Kimmstein EG, d= 15 cm
	13  Zulage: KS-Flachstürze 11,5/11,3 - 125 cm
	14  Hintermauerwerk KS, d= 15 cm
	15  Schrägschnitt Dachanschluß
	16  Waagerechte Abdichtung Wandfußpunkt gem. DIN 18195 Teil 6, Abwicklung 55 cm
	17  Sockelabdichtung gem. DIN 18195 Teil 6, Abwicklung 50 cm
	18  Sockelabdichtung Fenster und Türanschluss
	23  Zulage: KS-Flachstürze 11,5/11,3 - 125 cm
	24  Abdeckung Wandkopf MinWo d=40 mm Baustoffkl. A
	4  Sohlenrandschalung Stb.-Sohle, h= 20 cm
	12  Ringanker 15/25 cm, schräglaufend als oberer Wandabschluss
	13  Ringanker, horizontal, 15/25 cm als oberer Wandabschluss
	14  Ringanker, horizontal, 11,5/25 cm als oberer Wandabschluss
	15   Betonstahl BSt 500 M + S - Sohle
	2  Verunreinigungen durch Abkehren trocken entfernen
	3  Grundierung stark saugende Untergründe
	4  XPS-Dämmplatten im Sockel - h= 50 cm
	5  XPS-Dämmplatten im Sockel bei Türen und bodentiefen Fenstern
	6  Verdübelung Sockel konstruktiv / Senkdübel STR, oberflächenbündig
	7  Flächenarmierung Sockel
	8  Flächenarmierung Sockel bei Türen und bodentiefen Fenstern
	9  Zweimaliger Feuchteschutzanstrich
	10  Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anputzleiste
	11  Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband
	12  Verklebung Mineralwolle-Dämmplatten WLG 035, Pulverkleber
	13  Leibungen bei rohbaubündigen Fenstern herstellen
	14  Verdübelung MW Dämmplatte unter Gewebe / Senkdübel STR versenkt
	15  Kantenschutz an Gebäudeecken mit Gewebe-Eckschutzschiene
	16  Kantenschutz an Gebäudeöffnungen mit Gewebe-Eckschutzschiene
	17  Diagonalarmierung herstellen / Armierungswinkel im oberen Bereich
	18  Diagonalarmierung herstellen / Armierungspfeile im unteren Bereich
	19  Flächenarmierung mit WDVS Klebe- und Armierungsmörtel
	20  Zulage: Leibungen an Fenster- und Türöffnungen
	21  Zwischenanstrich mit pigmentierter, quarzhaltiger Grundierfarbe
	22  Oberputz mit Kratzputzstruktur
	23  Zusätzlicher Anstrich / Acryl-Fassadenfarbe in Protect Qualität
	24  Leibungen an Öffnungen und Nischen beschichten
	25  EPS Montagequader, 100 x 100 mm

	334 Außenwandöffnungen
	1 1-flg. Türelement 101 x 221 cm EG
	2 1-flg. DK-Fensterelement 143 x 135 cm EG
	3 1-flg. Türelement 101 x 221 cm OG
	4 2-flügeliges Fensterelement 189 x 135 cm OG
	5 1-flg. DK-Fensterelement 68 x 135 cm
	6 Bodentiefes 2-flügeliges Fensterelement 189 x 221 cm
	7 MZ Außentürelement für Technikraum - 101 x 225 cm
	16  Stahltür Technikraum
	1  Schutzabdeckung von Fenstern und Türen
	26  Fensterbanksystem / Alu-Fensterbänke
	27  Türaustritt/Aluminiumbank mit Leichtbetonkern

	336 Außenwandbekleidungen, innen
	1  Gipsputz Wände Q3 Arbeitshöhe bis 2,625 m
	2  Zulage: Fenster- und Türleibungen inkl. Kantenschutz, APU
	3  Kalk-Zementputz Wände Q1 - Arbeitshöhe bis 2,625 m
	1 Innen-Fensterbänke, b=15 cm
	2 Seitliche Schnittkantenabdeckung


	340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen
	341 Tragende Innenwände
	6  Glattstrich im Bereich von Fenster- und Türleibungen - 15 cm
	7  KS-Flachsturz 15/11,3 - 200 cm
	8  KS-Aussenmauerwerk als Treppenuntermauerung, d= 15 cm
	9  KS-Innenmauerwerk, d= 20 cm
	10  Sperrschicht G 200 DD, b = 50 cm
	11  KS-Innenmauerwerk, d= 11,5 cm
	12  Sperrschicht G 200 DD, b = 33 cm
	19  Glattstrich im Bereich von Fenster- und Türleibungen - 15 cm
	20  KS-Flachsturz 15/11,3 - 200 cm
	21  KS-Innenmauerwerk, d= 20 cm
	22  KS-Innenmauerwerk, d= 11,5 cm
	25  Mauerdurchbrüche in 11,5 cm KS-Wänden
	26  Kernbohrung Waagerecht DN 162 mm KS
	27  Plansteine abrappen
	28  Schlitze im Mauerwerk schließen
	16  Durchbrüche herstellen 60/30 cm
	17  Durchbrüche herstellen 20/20 cm
	15  Innenwandflächen Technikraum streichen

	342 Nichttragende Innenwände
	5  Boden-Revisionsklappe 60 x 60 cm, wärmegedämmt, F0

	344 Innenwandöffnungen
	1 Innentür 1,01 x 213,5 cm - 11,5 cm Zarge
	2 Innentür 0,885 x 213,5 cm - 11,5 cm Zarge
	3 Zulage: Innentür - Feuchtraum geeignet
	4 Türunterschnitte herstellen

	345 Innenwandbekleidungen
	4  Schutzmaßnahmen
	5  Installationswand herstellen, 2-lagig beplankt
	3  Bodenabdichtung Sanitärräume
	3  Wandfliesen 20 x 20 cm
	4  Alu-Kantenschutzprofil
	5  Hartschaum Rohrverkleidungen
	7  Wände vorbereiten und grundieren - Untergrund Gipsputz
	8  Kalkzementputzwände spachteln, schleifen- und grundieren - Q3 - 2,40 m
	9  Vorbereitung Leibungen, b ca. 15 cm, h bis 2,215 m
	10  Wandanstrich Innendispersionsfarbe - hell
	11  Zulage: Wandanstrich in Latex, h bis 2,455 m
	12  Zulage: Leibungen, b ca. 15 cm, h bis 2,215 m
	13  Hartschaum-Rohrverkleidungen spachteln, schleifen und grundieren - Q3


	350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen
	2  Zulage: Durchdringungen abkleben
	1 Untergrundvorbereitung
	351 Deckenkonstruktionen
	9  Stb.-Halb-Fertigteil-Decke über dem EG, d= 18 cm
	1 Laubenganggeländer inkl. Füllung
	2 Treppengeländer inkl. Füllung
	3 Konsolen zur Geländerbefestigung

	352 Deckenöffnungen
	7  Gehbelag aus Holzwerkstoffplatten
	3 Wandanschluss
	4 Zulage zur vor Position Türenbereiche
	5 Zulage Rinnenausblidung
	6 Wandanschlussblech herstellen
	7 Zulage Eckausbildungen an den Wohnungseingangstüren
	8 Flachdachgullys, DN 100 mm
	9 Sockelrinne
	10 Laubengangbelag aus WPC Dielen
	11 Zulage Revisionsöffnung
	6  Revisionsklappe

	353 Deckenbeläge
	1  Fußboden vorbereiten, Grundierung und Spachtelung
	2  Bodenbelag PVC als Bahnenware
	3  Sockelleiste PVC
	4  Randversiegelung
	5  Fußbodenschutz
	1  Stb.-Decken vorbereiten, nachspachteln und grundieren
	2  Deckenflächen Malervlies und streichen
	3  Gipskarton-Decken spachteln, schleifen und grundieren - Q3
	4  GK Deckenflächen Malervlies und streichen
	5  Deckenanstrich Innendispersionsfarbe - hell - Nassabrieb Kl. 3
	14  Deckenfläche Technikraum streichen

	354 Deckenbekleidungen
	1  UK Deckenbekleidung 40/60 mm
	2  Deckenbekleidung GKB d=12,5 mm
	3  Zulage: GKB Feuchtraum
	4  Verstärkung der UK für Beleuchtung
	17  Bodenfläche Technikraum beschichten

	359  Sonstiges zur KG 350
	8  Stb.-Treppenanlage EG-OG als FT
	10  Stb.-Kragplatte als Laubengang
	11  ISO-Korb Laubengang
	6  Herstellung von Brandschottungen in der Geschossdecke
	2 Kunststoff-Dachbahn


	360 Dächer
	1  Dampfbremsbahn
	4  Wärmedämmung, MW, d=26cm, 035, A1
	361 Dachkonstruktionen
	1  Bauholz C24 (KVH-NSi), Fichte/Tanne
	2  Abbinden und Aufstellen Bauholz -150 - 800 cm
	3  Verbindungsmittel, feuerverzinkt
	4  Windrispenband

	363 Dachbeläge
	1  Unterspannbahn mit Konterlattung
	2  Zulage Anschlüsse Unterspannbahn Durchdringungen
	3  Konterlattung 40/60 mm
	4  Dachlattung 40/60 mm, a= 33-38 cm
	5  Zulage: Ortgang-Schalbrett 16/4 cm + Dachlatte 6/4 cm
	6  Traufbohle 16/8 cm
	1  Traufblech / Einhang
	3  Zulage Rinnenböden
	4  Zulage Einhangstutzen
	5  Titanzink-Fallrohr 100 mm
	6  Standrohr feuerverzinkt liefern und einbauen
	7  Titanzink-Mauerabdeckung Technikraum
	3  Zulage: Mauerwerksanschluss

	364 Dachbekleidungen
	8  Stirnbrett HPL 200 mm
	9  Unterschlag Traufe b=50 cm HPL
	10  Unterschlag Ortgang b=25 cm HPL
	7  Betondachsteine - anthrazit
	8  Zulage: Firststeine
	9  Zulage: Firstanfang
	10  Zulage Ortgang
	11  Zulage: Dunstrohr
	12  Zulage: Durchgangspfanne
	13  Kunststoff-Traufenkamm
	2  Titanzink-Hängerinne, 6-teilig


	390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
	391 Baustelleneinrichtung
	6 Baustraße erstellen
	1  Baustromversorgungsanlage
	2  Bauwasserversorgungsanlage
	3  WC-Kabine
	5  Längervorhaltung Baustromversorgungsanlage
	6  Längervorhaltung Bauwasserversorgungsanlage
	7  Längervorhaltung WC-Kabine
	8  Längervorhaltung Bauzaun
	10  Bauschild mit Traggerüst
	11  Firmenleisten

	392 Gerüste
	1  Arbeitsgerüst, außen
	2  Zulage: Dachdeckerfanggerüst
	3  Zulage: Schutzdächer über Eingängen
	4  Treppenturm
	5  Umbau- und Anpassarbeiten
	6  Vorhaltung Schutz- und Arbeitsgerüst
	7  Vorhaltung Dachdeckerfanggerüst

	393 Sicherungsmaßnahmen
	4  Bauzaun

	397 Zusätzliche Maßnahmen
	1 Endreinigung Oberflächen

	399 Sonstiges zur KG 390
	9  Einmessen des Baukörpers/Winkelböcke



	400 Bauwerk - Technische Anlagen
	410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
	2 KG-Leitungen, DN 100 mm
	3 Zulage Formteile
	4 Einbauteile Sohlendurchgang
	411 Abwasseranlagen
	2  Abwasserleitungen je Wohnung

	412 Wasseranlagen
	1  Sanitäreinrichtungsgegenstände Standardwohnung
	4  Trinkwasserleitungen je Wohnung

	419 Sonstiges zur KG 410
	7  Nebenleistungen: Spülen, Dokumentation, Inbetriebnahme,Einweisungen


	420 Wärmeversorgungsanlagen
	421 Wärmeerzeugungsanlagen
	1  Luft-Wasser-Wärmepumpe 5 kW Heizlast (bis 175m² Wohnfläche)

	422 Wärmeverteilnetze
	2  Rohrleitungen mit Wärmedämmung
	4  Brandschottungen, Steigestränge, Strangregulierventile

	423 Raumheizflächen
	3  Fußbodenheizung


	430 Raumlufttechnische Anlagen
	431 Lüftungsanlagen
	5  Einzelraumentlüftungsgeräte je Bad
	6  Außenluftdurchlass (ALD)


	440 Elektrische Anlagen
	442 Eigenstromversorgungsanlagen
	7  PV-Anlage mit Batteriespeicher

	443 Niederspannungsschaltanlagen
	2  Zählerschrank 4 WE, NSHV

	444 Niederspannungsinstallationsanlagen
	4  Elektroinstallationen je Wohnung
	6  Allgemeinstromversorgung und -beleuchtung

	446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen
	1  Erdung/Potenzialausgleich (bis 10 WE)

	449 Sonstiges zur KG 440
	8  PV-Unterkonstruktion, Stringtrassen PV


	450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
	454 Elektroakustische Anlagen
	5  Türsprech- und Klingelanlage, Telekommunikationseinrichtungen


	470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen
	471 Küchentechnische Anlagen
	1  Küchenzeile: Herd, Backofen, Spüle, Kühlschrank, Absauge


	490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen
	499 Sonstiges zur KG 490
	7  Mehrsparten-Medieneinführung
	18  Deckendurchbrüche vergießen
	6  Dachdurchführungen herstellen



	500 Außenanlagen und Freiflächen
	520 Gründung, Unterbau
	523 Gründungsbeläge
	1 Unterbau liefern und profilieren


	530 Oberbau, Deckschichten
	531 Wege
	1 Beton-Tiefbordsteine 50/25/8 cm
	2 Rasenkantensteine
	3 Betonstein-Univerbundpflaster 10 x 20 x 8 cm

	533 Plätze, Höfe, Terrassen
	5 Beton-Gehwegplatten

	534 Stellplätze
	4 Schotterrasen /Rasengitterstein


	540 Baukonstruktionen
	547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
	6 Regenwasser-Einlaufrinne liefern und einbauen.
	1 Suchschachtung
	2 Kopfloch SW
	3 Rohrgraben, t=  0 - 1,25 m
	4 Baugrube SW-Revisionsschacht  0 - 1,00m
	5 Baugrube SW-Übergabeschacht 0 - 1,50m
	6 Bodenaustausch für Rohrgraben
	7 KG-Leitungen, DN 100 mm
	8 Zulage Formteile
	9 Reinigungs- und Kontrollschacht SW DN 400
	10 Übergabeschacht SW DN 1000
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