

Gesamtzusammenstellung

Gewerk 1.0.0	Baustelleneinrichtung auf Seite 1 bis 4	520,00 EUR
Gewerk 2.0.0	Gerüstarbeiten auf Seite 4 bis 6	1.920,00 EUR
Gewerk 3.0.0	Mauerarbeiten auf Seite 6 bis 8	246,00 EUR
Gewerk 4.0.0	Zimmer- und Holzbauarbeiten auf Seite 8 bis 10	340,00 EUR
Gewerk 5.0.0	Putz- und Stuckarbeiten auf Seite 10 bis 12	140,00 EUR
Gewerk 6.0.0	Metallbauarbeiten auf Seite 12 bis 14	3.900,00 EUR
Gewerk 7.0.0	Maler- und Lackiererarbeiten auf Seite 14 bis 21	5.291,00 EUR
Netto Summe		12.357,00 EUR
+ MWSt		2.347,83 EUR
Gesamtsumme		14.704,83 EUR

Die Kostenschätzung zur Erweiterung
 der Entwässerungsrinne liegt bei: 3.500,-
 ~ 18.200,-

Ort / Datum

22/8/13 Bo
 Amt Moorrege
 Rechtsverbindliche Unterschrift
 Firmenstempel
 Baumeister